

CLIENT:

COMPAGNIE DES BOISSON GAZEUSES DU NORD -FES (CBGN -1)

OBJET:

TRAVAUX D'AMENAGEMENT USINE CBGN 1

MMP + Salle TE + M Sucre

Date: 30/01/2023

DEVIS N° 36/2023

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Quantité	U	P.U. H.T	TOTAL H.T
1	Construction de murs en agglos de 20cm.	75,60	M2	150,00	11 340,00
2	Enduit lisse en ciment.	193,20	M2	55,00	10 626,00
3	Construction de chaînage et poteaux en BA y/c aciers	13,40	МІ	150,00	2 010,00
4	Peinture vinylique sur murs	493,00	M2	22,00	10 846,00
5	Réparation de carreaux anti acide sur sol y/c grattage et évacuation à la DP.	30,00	M2	170,00	5 100,00
6	Pose de grillage récupéré sur porte entre MMP et Salle de soufflage.	1,00	Ft	5 500,00	5 500,00
7	Confection de porte grillagé pour entré du MMP.	1,00	Ft	3 800,00	3 800,00
8	Réparation et mise enmarche des deux portes sectionnelle pour l'entré du MPF.	1,00	Ft	24 000,00	24 000,00
9	Réparation de porte sectionnelle du magasin sucre y/c fourniture de pièces endommagées.	1,00	Ft	4 500,00	4 500,00
	Arrêté le présent devis à la somme de:	Total HT	77 722,00		
	QUATRE VINGT TREIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE SIX	TVA de 20%	15 544,40		
	93 266,40				



CLIENT:

COMPAGNIE DES BOISSON GAZEUSES DU NORD -FES (CBGN -1)

OBJET:

TRAVAUX D'AMENAGEMENT
USINE CBGN 3

MPF + COUR + MURS DES VESTIAIRES+ VESTIAIRES

Date: 30/01/2023

<u>DEVIS Nº</u> 37/2023

B.10	DECICALATION DECOUNDACEC	0 1111	TT	DII II	TOTAL ILT
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Quantité	U	P.U. H.T	TOTAL H.T
1	Construction de murs en agglos de 20cm.	15,60	M2	150,00	2 340,00
2	Habillage de murs pourri en brique.	48,13	M2	130,00	6 256,90
3	Enduit lisse en ciment.	179,53	M2	55,00	9 874,15
4	Construction de chaînage et poteaux en BA y/c aciers	5,20	MI	150,00	780,00
5	Peinture vinylique sur murs de MPF.	544,00	M2	22,00	11 968,00
6	Badijeon à la chaux sur mur des vestiaires.	225,00	M2	12,00	2 700,00
7	Réparation de plomberie des vestiaire et porte.	1,00	Ft	3 400,00	3 400,00
8	Dressage de bardage existant à la clôture du MPF.	1,00	Ft	2 000,00	2 000,00
9	Réparation des deux portes rideaux existants à l'entré du MPF y/c : Fourniture et pose de deux moteurs/ Changement de lames inutiles/ Changement de lames de fond/ Changement de barres de rails verticale/	1,00	Ft	20 000,00	20 000,00
	l Arrêté le présent devis à la somme de:	Total HT	59 319,05		
	SOIXANTE ET ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT DEUX		TVA de 20%	11 863,81	
	86 CTS.		Total TTC	71 182,86	